45111000-8	00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE Koszt dostosowania się do wymagań ogólnych					DW614SK	2018	WARUNKI OGÓLNE
		zawartych w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00	ryczałt	1.00	200000.00	200000.00	DW614SK	2018	WARUNKI OGÓLNE
		Wykonanie, utrzymanie oraz likwidacja tymczasowej organizacji ruchu oraz objazdów	ryczałt	1.00	500000.00	500000.00	DW614SK	2018	WARUNKI OGÓLNE
45111000-8	00.00.01	USUNIĘCIE KOLIZJI Z NIEZINWENTARYZAOWANYM UZBROJENIEM			0.00	-100.00	DW614SK	2018	WARUNKI OGÓLNE
3		Usunięcie kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu	m	800.00	337.04	269529.63	DW614SK	2018	WARUNKI OGÓLNE
				RAZEM:	0.00	#ARG!	DW614SK	2018	
++	01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW			0.00	-100.00	DW614SK	2018	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
45111000-8	01.01.01.	WYSOKOŚCIOWYCH			0.00	-100.00	DW614SK	2018	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
45112000-5	01.02.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW	km	16.64	24666.97 0.00	410376.42 -100.00	DW614SK DW614SK	2018 2018	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
45112000-	01.02.01	Ścinanie drzew śr. do 25 cm wraz z karczowaniem			0.00	-100.00	DW0143K	2018	ROBOTT FRZ I GOTOWAWCZE
5		pni oraz wywiezieniem dłużyć i spaleniem pozostałości po karczowaniu Ścinanie drzew śr. 26-55 cm wraz z karczowaniem	szt.	319.00	164.79	52467.58	DW614SK	2018	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
5		pni oraz wywiezieniem dłużyć i spaleniem pozostałości po karczowaniu	szt.	43.00	249.44	10625.97	DW614SK	2018	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
,		Ścinanie drzew śr. 56-75 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyć i spaleniem pozostałości po karczowaniu	szt.	18.00	411.62	7309.12	DW614SK	2018	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
		Ścinanie drzew śr. >75 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyć i spaleniem pozostałości po karczowaniu	szt.	10.00	582.74	5727.37	DW614SK	2018	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
)		Karczowanie krzaków i podszycia	ha	3.36	29964.01	100639.02	DW614SK	2018	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
		Zabezpieczenie drzew nie przeznaczonych do wycinki na czas budoowy wraz z pielęgnacją	szt.	53.00	171.33	8980.34	DW614SK	2018	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
0		Mechaniczne karczowanie po wycince lasów wraz karczowaniem krzaków i podszycia z wywiezieniem i utylizacją karpin	ha	2.63	11747.26	30795.29	DW614SK	2018	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
45112000-5	01.02.02.	utylizacją karpin ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU		1	0.00	-100.00	DW614SK	2018	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1		Zdjęcie warstwy humusu lub gruntu pruchniczego średnia grubość 20 cm - wyliczenie ilości na podstawie przekrojów poprzecznych	m2	184944.69	1.96	362887.06	DW614SK	2018	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
45111000-8	01.02.04	ROZBIÓRKA ELEMNETÓW DRÓG I OGRODZEŃ			0.00	-100.00	DW614SK	2018	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2		Całkowita rozbiórka konstrukcji podbudowy pod nawierzchniami bitumicznymi	m2	64404.70	6.85	441270.99	DW614SK	2018	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3		Frezowanie nawierzchni bitumicznych	m2	80576.22	6.57	529102.73	DW614SK	2018	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
4		Całkowita rozbiórka nawierzchni z małogabarytowych elementów betonowych wraz z podbudową	m2	4444.22	11.05	49030.06	DW614SK	2018	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
5		Rozebranie krawężników betonowych	m	1730.49	5.92	10145.57	DW614SK	2018	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
7		Rozebranie obrzeży betonowych Rozebranie barier drogowych - stalowych	m m	1870.73 519.67	1.88 55.69	3409.82 28840.23	DW614SK DW614SK	2018 2018	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
8		Rozebranie barier drogowych - betonowych	m	367.98	55.69	20392.97	DW614SK	2018	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
9		Rozebranie przepustów wraz z umocnieniami wylotów śr. od 0.2m do 1.2m	m	139.95	294.35	41092.53	DW614SK	2018	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
0		Rozebranie ścieków betonowych	m	5.39	5.92	-68.07	DW614SK	2018	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2		Rozebranie ogrodzeń Rozebranie bram	m szt.	1078.84	15.47 52.07	16589.64 472.79	DW614SK DW614SK	2018 2018	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3		Rozebranie furtek	szt.	6.00	29.20	75.19	DW614SK	2018	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
4		Rozbebranie wiat przystankowych	szt.	8.00	1213.43	9607.48	DW614SK	2018	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
5		Rozebranie masztów reklamowych, przestawienie krzyży przydrożnych, masztów i pylonów reklam	szt.	3.00	1685.19	4955.56	DW614SK	2018	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
6		Rozebranie tarcz i tablic oznakowania pionowego	szt.	131.00	27.95	3561.66	DW614SK	2018	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
7		Rozebranie słupków "U"prowadzących	szt.	225.00	35.03	7781.61	DW614SK	2018	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3		Rozebranie wygrodzeń pieszych Rozebranie konstrukcji wsporczych i słupków	m	328.00	18.59	5998.57	DW614SK	2018	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
)		oznakowania pionowego	szt.	142.00	43.55	6084.21	DW614SK	2018	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
-	02.00.00	ROBOTY ZIEMNE		RAZEM:	0.00	#ARG! -100.00	DW614SK DW614SK	2018 2018	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ROBOTY ZIEMNE
45111000-8	02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH			0.00	-100.00	DW614SK	2018	ROBOTY ZIEMNE
13111000 (02.01.01	NIESKALISTYCH Wykopy oraz przekopy wykonane mechanicznie w			0.00	-100.00	DW0143K	2010	KODOT I ZIEMINE
0		gruncie nieskalistym - wyliczenie ilości na podstawie przekrojów	m3	137873.57	15.63	2154489.43	DW614SK	2018	ROBOTY ZIEMNE
45111000-8	02.02.01	poprzecznych WYMIANA GRUNTÓW			0.00	-100.00	DW614SK	2018	ROBOTY ZIEMNE
1		Wymiana gruntów organicznych - wyliczenie ilości na podstawie przekrojów poprzecznych	m3	71193.09	29.37	2090639.01	DW614SK	2018	ROBOTY ZIEMNE
45111000-8	02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW			0.00	-100.00	DW614SK	2018	ROBOTY ZIEMNE
2		Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów nieskalistych z gruntu uzyskanego z wykopu - wyliczenie ilości na podstawie przekrojów	m3	20352.68	30.06	611776.96	DW614SK	2018	ROBOTY ZIEMNE
3		Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów nieskalistych z transp. urobku na nasyp wraz z wbudowaniem - wyliczenie ilości na podstawie przekrojów	m3	47489.59	36.67	1741325.60	DW614SK	2018	ROBOTY ZIEMNE
+		poprzecznych		RAZEM:	0.00	#ARG!	DW614SK	2018	
\perp	03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			0.00	-100.00	DW614SK	2018	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
45231000-5	03.01.02	PRZEPUSTY STALOWE Z BLACHY FALISTEJ			0.00	-100.00	DW614SK	2018	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
4		Ułożenie przepustów rurowych pod zjazdami o średnicy 60cm - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych	m	570.50	1080.41	616271.58	DW614SK	2018	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
5		i szczegóków przepustów Ułożenie przepustów rurowych pod zjazdami o średnicy 80cm - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i szczegóków przepustów	m	46.50	1222.66	56753.60	DW614SK	2018	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
'					1	i)	1		

Lp.	CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Elementy rozliczeniowe	Jednostka	Ilość	Cena jedn.	Wartość całkowita	Droga	Rok	Kategoria
Lp.		04.00.00	PODBUDOWY	Jeuliostka	Hosc	0.00	-100.00	DW614SK	2018	PODBUDOWY
-	45233000-9	04.02.01	WZMOCNIENIE PODŁOŻA MATERACEM Wzmocnienie podłoża materacem żywarstwa			0.00	-100.00	DW614SK	2018	PODBUDOWY
			Wzmocnienie podłoza materacem 2xwarstwa mieszanki niezwiązanej 0/31.5, C90/3 - grubość 30		_					
37			cm - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych	m2	7007.44	49.41	346135.01	DW614SK	2018	PODBUDOWY
			i przekrojów normalnych							
			Wzmocnienie podłoza materacem 2xwarstwa mieszanki niezwiązanej 0/31.5, C90/3 - grubość 30							
38			cm	m2	4553.18	49.41	224870.69	DW614SK	2018	PODBUDOWY
			 wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów normalnych 							
			Wzmocnienie podłoza materacem 2xgeoruszt							
39			trójosiowy o wytrzymałości radialnej >300 kN/m - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych	m2	11560.62	19.80	228745.94	DW614SK	2018	PODBUDOWY
-			i przekrojów normalnych OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW							
	45233000-9	04.03.01	KONSTRUKCYJNYCH			0.00	-100.00	DW614SK	2018	PODBUDOWY
			Mechaniczne oczyszczenie i skropienie mechanicznie emulsją asfaltową C 60 B3 ZM warstw							
40			konstrukcyjnych (pobdudowa z betonu asfaltowego	m2	219295.93	1.45	316977.55	DW614SK	2018	PODBUDOWY
			oraz warstwa wiążąca) - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych							
			i przekrojów normalnych							
			Mechaniczne oczyszczenie i skropienie mechanicznie emulsją asfaltową C60 B10 ZM/R warstw							
41			konstrukcyjnych (podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego)	m2	98717.96	1.60	158272.86	DW614SK	2018	PODBUDOWY
			 wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych 							
-			i przekrojów normalnych							
	45233000-9	04.04.02	PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ			0.00	-100.00	DW614SK	2018	PODBUDOWY
42			Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31.5, C90/3 - grubość 15 cm	2	CE 45 00	25.05	150100 50	DW614SK	2010	PODDUDOWA
42			 wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów normalnych 	m2	6545.88	25.86	169198.58	DW0148K	2018	PODBUDOWY
			Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego							
43			0/31.5, C90/3 - grubość 20 cm - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych	m2	88453.81	34.48	3050185.78	DW614SK	2018	PODBUDOWY
			i przekrojów normalnych							
	45233000-9	04.05.01	PODBUDOWA Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ			0.00	-100.00	DW614SK	2018	PODBUDOWY
-			SPOIWEM HYDRAULICZNYM							
			Warstwa mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym na poszerzeniach C1.5/2 - grubość 25							
44			cm wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych	m2	3041.50	32.79	99628.38	DW614SK	2018	PODBUDOWY
_			i przekrojów normalnych							
			Warstwa mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1.5/2 - grubość 22 cm.		05005	***	200000-5-	Difference	****	
45			- wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych	m2	95985.58	30.20	2898306.70	DW614SK	2018	PODBUDOWY
-			i przekrojów normalnych Warstwa mieszanki związanej spoiwem							
46			hydraulicznym C1.5/2 - grubość 20 cm. - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych	m2	3604.98	27.60	99409.33	DW614SK	2018	PODBUDOWY
			i przekrojów normalnych							
			Warstwa mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1.5/2 - grubość 15 cm.	_				D. W. C. C.		
47			 wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych 	m2	11250.80	20.70	232813.37	DW614SK	2018	PODBUDOWY
\vdash			i przekrojów normalnych Warstwa mieszanki związanej spoiwem							
48			hydraulicznym C3/4 - grubość 20 cm.	m2	12150.38	47.48	576767.04	DW614SK	2018	PODBUDOWY
L			 wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów normalnych 							
		-	Warstwa mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 - grubość 15 cm.						_	
49			- wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych	m2	18264.95	36.67	669668.95	DW614SK	2018	PODBUDOWY
-	45233000-9	04.05.01A	i przekrojów normalnych ULEPSZENIE PODŁOŻA SPOIWEM			0.00	-100.00	DW614SK	2018	PODBUDOWY
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	04.05.0113	Ulepszenie podłoza spoiwem w C0.4/0.5 - grubość			0.00	100.00		2010	1 02200011 1
50			25 cm wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych	m2	51522.72	32.79	1689289.41	DW614SK	2018	PODBUDOWY
-			i przekrojów normalnych							
	45233000-9	04.06.01	PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO			0.00	-100.00	DW614SK	2018	PODBUDOWY
			Podbudowa z betonu cementowego C20/25 - grubość 20 cm.							
51			- wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych	m2	3539.80	62.19	220056.33	DW614SK	2018	PODBUDOWY
-	45222000	0.0801	i przekrojów normalnych PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO AC			0.00	100.00	Difference	2010	***************************************
-	45233000-9	04.07.01	22P, RUCH KR3 - KR6			0.00	-100.00	DW614SK	2018	PODBUDOWY
52			Podbudowa z bet. asfaltowego AC 22P 35/50 - grubość 11 cm	m2	76364.33	60.67	4632669.47	DW614SK	2018	PODBUDOWY
32			 wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów normalnych 	1112	/0304.55	00.07	+032007.47	D-WUI+3K	2010	PODBODOW I
	150000		WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z BETONU							
	45233000-9	04.08.01	ASFALTOWEGO AC 16W, RUCH KR3 - KR6			0.00	-100.00	DW614SK	2018	PODBUDOWY
F-2			Warstwa wyrównawcza z AC 16W 35/50	14.	2012.02	105.65	\$50,200.0°	Differ fore	2010	DODRUDAWAY
53			 wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów normalnych 	Mg	3013.23	185.65	559309.87	DW614SK	2018	PODBUDOWY
		05.00.00	NAWIERZCHNIE	_	RAZEM:	0.00	#ARG! -100.00	DW614SK DW614SK	2018 2018	PODBUDOWY NAWIERZCHNIE
	45233000-9	05.00.00	NAWIERZCHNIE NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ			0.00	-100.00 -100.00	DW614SK DW614SK	2018	NAWIERZCHNIE NAWIERZCHNIE
			Kostka kamienna 18/20 cm na podsypce cementowo-	_				TO THE STATE OF TH		
54			piaskowej gr. 5cm - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych	m2	3539.80	216.13	764943.25	DW614SK	2018	NAWIERZCHNIE
-	45233000-9	05.02.05	WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU			0.00	100.00	DW4140V	2010	NAWIEDZCHNIE
\vdash	+3233000-5	05.03.05	ASFALTOWEGO AC 16W, RUCH KR3-KR4			0.00	-100.00	DW614SK	2018	NAWIERZCHNIE
55			Warstwa wiążąca z AC 16W 35/50 - grubość 8 cm - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych	m2	92559.19	47.57	4402504.63	DW614SK	2018	NAWIERZCHNIE
0.0			i przekrojów normalnych	III.2	,2339.17	711	-402304.03	Actions	2010	NAVIERACIINE
			Warstwa wiążąca z AC 16W 35/50- grubość 6 cm							
56			 wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych 	m2	7822.21	36.69	286869.36	DW614SK	2018	NAWIERZCHNIE
-			i przekrojów normalnych							
L	45233000-9	05.03.05.A	WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11W, RUCH KR1-KR2			0.00	-100.00	DW614SK	2018	NAWIERZCHNIE
57		-	Warstwa wiążąca z AC 11W - grubość 4 cm - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych	m2	6501.00	31.03	201625.23	DW614SK	2018	NAWIERZCHNIE
L			i przekrojów normalnych	****		3433	201022.23		2010	- VAN ERROGER VED
	45233000-9	05.03.07	WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU LANEGO		<u></u>	0.00	-100.00	DW614SK	2018	NAWIERZCHNIE
			Warstwa wiążąca z mieszanki asfaltu lanego MA 11							
58			25/50-60- grubość 5 cm - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych	m2	209.00	48.21	9975.37	DW614SK	2018	NAWIERZCHNIE
-			i przekrojów normalnych NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO-							
	45233000-9	05.03.13	GRYSOWEJ SMA 11			0.00	-100.00	DW614SK	2018	NAWIERZCHNIE
59			Warstwa ścieralna z SMA 11 - grubość 4 cm - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych	m2	99240.11	37.88	3758963.36	DW614SK	2018	NAWIERZCHNIE
Ĺ			i przekrojów normalnych	****	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	37.00	2,30,03.30		2010	- VAN ERROGER VED
L	45233000-9	05.03.13A	NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO- GRYSOWEJ SMA 5			0.00	-100.00	DW614SK	2018	NAWIERZCHNIE
			Warstwa ścieralna z SMA 5 50/70 - grubość 3 cm							
60			 wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów normalnych 	m2	6501.00	40.37	262318.08	DW614SK	2018	NAWIERZCHNIE
-			NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI							
<u></u>	45233000-9	05.03.23	BETONOWEJ			0.00	-100.00	DW614SK	2018	NAWIERZCHNIE
			Kostka betonowa wibroprasowana grubości 8 cm na							
61			podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm	m2	11064.90	55.02	608655.42	DW614SK	2018	NAWIERZCHNIE
L			- wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych							
					-					

Lp. CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Elementy rozliczeniowe	Jednostka	Ilość	Cena iedn.	Wartość calkowita	Droga	Rok	Kategoria
62	aparametric Neurosa	Płytki betonowe porowate koloru żółtego 30x30 - grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 1:4 - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych	m	624.80	72.25	45041.49	DW614SK	2018	NAWIERZCHNIE
				RAZEM:	0.00	#ARG!	DW614SK	2018	

Part	Lp.	CPV	Numer Specyfikacji Technicznej 06.00.00	Elementy rozliczeniowe ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	Jednostka	Ilość	Cena jedn. 0.00	Wartość całkowita -100.00	Droga DW614SK	Rok 2018	Kategoria ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Page		45112000-2									
	63			grubość 10 cm, obsianiem mieszanką traw i pielęgnacją - wyliczenie ilości na podstawie przekrojów poprzecznych	m2	176867.41	8.25	1459372.75	DW614SK	2018	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Page	64			cała powierzchnia - wyliczenie ilości na podstawie przekrojów	m2	30806.13	24.01	739605.70	DW614SK	2018	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	65			 wyliczenie ilości na podstawie przekrojów poprzecznych 	m	3423.75	14.41	49225.92	DW614SK	2018	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Company Comp	66			betonowymi typu MEBA - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych	m2	292.99	83.50	24364.73	DW614SK	2018	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	67			Umocnienia dna rowu prefabrykowanym korytkiem KPED 01.37 i płytami chodnikowymi - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych	m	3031.25	122.30	370610.16	DW614SK	2018	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Discrete phone p				Umocnienia dna rowu w postaci kaskady - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów poprzecznych	m	23.75					
		45112000-2	06.03.01				0.00	-100.00	DW614SK	2018	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	69			stabilizowanym mechanicznie gr. 15 cm - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych	m2	27235.21	15.66	426430.21	DW614SK	2018	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
112000						RAZEM:	0.00	#ARG!	DW614SK	2018	omi kowani ppác typa partu
			07.00.00				0.00	-100.00	DW614SK	2018	BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
		45112000-2	07.01.01	OZNAKOWANIE POZIOME			0.00	-100.00	DW614SK	2018	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
1	70			Oznakowanie grubowarstwowe	m2	4755.45	59.31	281932.90	DW614SK	2018	
\$112000	71			Oznakowanie cienkowarstwowe	m2	8.80	34.50	203.61	DW614SK	2018	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA
		45112000-2	07.02.01	OZNAKOWANIE PIONOWE ORAZ URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			0.00	-100.00	DW614SK	2018	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA
28	72			Znaki wraz z konstrukcjami wsporczymi w grupach wielkości "S":	szt.	192.00	315.52	60480.39	DW614SK	2018	
Page	73			Znaki wraz z konstrukcjami wsporczymi w grupach	szt.	7.00	269.43	1785.99	DW614SK	2018	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA
	74			Znaki wraz z konstrukcjami wsporczymi w grupach	szt.	50.00	217.55	10777.31	DW614SK	2018	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
S112000	75			Tablice "E"	szt.	49.00	1221.05	59731.52	DW614SK	2018	
\$11200.5 \$07.0.202 SLUPKI PROVADZACE GRAZ ZNAKI	76			Elementy bezpieczeństwa ruchu; U-3, U-5a,	szt.	37.00	214.45	7834.48	DW614SK	2018	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
To September Shapki prowadzące, U-la i Ulb Szt. 46.00 37.27 1614.35 DW614SK 2018 GZNAKOWANIA DRGG I URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU Szt. 255.00 40.78 10.299.28 DW614SK 2018 GZNAKOWANIA DRGG I URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU BEZPIECZENS		45112000-2	07.02.02				0.00	-100.00	DW614SK	2018	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA
Tabliczki bektometrowe in drogi; U-7, U-8 szt. 255.00 40.78 10299.28 DW614SK 2018 CZNAKOWANIA DR6G [URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCIU]	77				szt.	46.00	37.27	1614.35	DW614SK	2018	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA
\$253000-0	78			Tabliczki hektometrowe i nr drogi; U-7, U-8	szt.	255.00	40.78	10299.28	DW614SK	2018	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA
New		45233000-9	07.05.01	BARIERY OCHRONNE			0.00	-100.00	DW614SK	2018	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA
80 Barieroporçez NZW4 m 334.00 104.29 34733.78 DW614SK 2018 DZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 15420004 07.06.01 OGRODZENIA 0.00 -100.00 DW614SK 2018 DZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 21367.98 DW614SK 2018 DZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 2454.00 247.29 21367.98 DW614SK 2018 DZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 2454.00 24	79			N2W4	m	2215.00	101.72	225214.83	DW614SK	2018	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA
	80			Barieroporęcz N2W4	m	334.00	104.29	34733.78	DW614SK	2018	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA
St. Dyformatic process of the place of the process of the proc		45342000-6	07.06.01	OGRODZENIA			0.00	-100.00	DW614SK	2018	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA
Second S	81			na przejścia i zabezpieczające zbiorniki	m	454.00	47.29	21367.98	DW614SK	2018	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA
Salar	82			Odtworzenie i budowa ogrodzeń - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych	m	1170.00	204.97	239719.07	DW614SK	2018	BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
84 Odtworzenie i budowa furtek szt. 5.00 1348.15 6640.74 DW614SK 2018 GZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA 15342000-6 O7.06.02 URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH D.00 -100.00 DW614SK 2018 GZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA 85 Ballstraty U-1 la	83			Odtworzenie i budowa bram	szt.	10.00	2808.64	27986.42	DW614SK	2018	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
153420004 07.06.02 URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH D.000 -100.00 DW614SK 2018 OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA PIESZYCH D.000 175.52 260373.20 DW614SK 2018 OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU D.000 175.52 260373.20 DW614SK 2018 OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU D.000 120.04 19226.66 DW614SK 2018 OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU D.000 120.04 19226.66 DW614SK 2018 OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU D.000 120.04 19226.66 DW614SK 2018 OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU D.000 120.04 19226.66 DW614SK 2018 OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA DRÓG I URZ	84			Odtworzenie i budowa furtek	szt.	5.00	1348.15	6640.74	DW614SK	2018	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA
85 Ballstrady U-11a - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych m 1484.00 175.52 260373.20 DW614SK 2018 CZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 86 Wygodzenia segmentowe U-12a - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych m 161.00 120.04 19226.66 DW614SK 2018 CZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 87 BAZENIA - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych m 175.52 DW614SK 2018 CZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		45342000-6	07.06.02				0.00	-100.00	DW614SK	2018	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA
- wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych m 101.00 120.04 19220.00 DW014SK 2018 BEZPIECZEŃSTWA RUCHU BAZEM 0.00 #APC! DW614SK 2018 OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA	85			Balustrady U-11a	m	1484.00	175.52	260373.20	DW614SK		OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA
	86			Wygrodzenia segmentowe U-12a - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych	m	161.00	120.04	19226.66	DW614SK	2018	BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
						RAZEM:	0.00	#ARG!	DW614SK	2018	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

_								, ,		
Lp.	CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Elementy rozliczeniowe	Jednostka	Ilość	Cena jedn.	Wartość całkowita	Droga	Rok	Kategoria
		08.00.00	ELEMENTY ULIC			0.00	-100.00	DW614SK	2018	ELEMENTY ULIC
	45233000-9	08.01.01	KRAWĘŻNIKI BETONOWE			0.00	-100.00	DW614SK	2018	ELEMENTY ULIC
87			Krawężniki betonowe 20x30x100cm - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych	m	5483.00	279.37	1531685.71	DW614SK	2018	ELEMENTY ULIC
88			Oporniki betonowe 10x25x100cm - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych	m	6766.00	216.15	1462391.78	DW614SK	2018	ELEMENTY ULIC
	45233000-9	08.01.02	KRAWĘŻNIKI KAMIENNE			0.00	-100.00	DW614SK	2018	ELEMENTY ULIC
89			Krawężniki kamienne 20x30x100cm - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych	m	1879.00	392.43	737284.78	DW614SK	2018	ELEMENTY ULIC
90			Krawężniki kamienne, trapezowe - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych	m	469.00	393.33	184373.39	DW614SK	2018	ELEMENTY ULIC
	45233000-9	08.03.01	OBRZEŻA BETONOWE	·		0.00	-100.00	DW614SK	2018	ELEMENTY ULIC
91			Obrzeża betonowe 8x30x100cm - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych	m	11124.00	90.89	1011009.25	DW614SK	2018	ELEMENTY ULIC
	45233000-9	08.05.01	ŚCIEKI			0.00	-100.00	DW614SK	2018	ELEMENTY ULIC
92			Ściek drogowy trójkątny - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów podłużnych	m	2208.00	58.12	128221.05	DW614SK	2018	ELEMENTY ULIC
93			Ściek przykrawężnikowy kamienny - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów podłużnych	m	3200.00	46.18	147689.39	DW614SK	2018	ELEMENTY ULIC
94			Sciek skarpowy z elementów prefabrykowanych - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów podłużnych	m	64.00	61.67	3846.66	DW614SK	2018	ELEMENTY ULIC
					RAZEM:	0.00	#ARG!	DW614SK	2018	
		09.00.00	ZIELEŃ DROGOWA			0.00	-100.00	DW614SK	2018	ZIELEŃ DROGOWA
	45000000	09.01.01	ZIELEŃ DROGOWA			0.00	-100.00	DW614SK	2018	ZIELEŃ DROGOWA
			Sadzenie drzew			0.00	-100.00	DW614SK	2018	ZIELEŃ DROGOWA
95			Pinus mugo / sosna górska	szt.	10.00	64.96	549.58	DW614SK	2018	ZIELEŃ DROGOWA
<u> </u>			Sadzenie roślin rabatowych			0.00	-100.00	DW614SK	2018	ZIELEŃ DROGOWA
96			Mieszanka roślin rabatowych	m2	250.00	56.17	13943.21	DW614SK	2018	ZIELEŃ DROGOWA
					RAZEM:	0.00	#ARG!	DW614SK	2018	ZIELEŃ DROGOWA
		10.00.00	INNE ROBOTY			0.00	-100.00	DW614SK	2018	INNE ROBOTY
	45233000-9	10.04.02	SCHODY TERENOWE			0.00	-100.00	DW614SK	2018	INNE ROBOTY
97			Wykonanie schodów i zejść do posesji z elementów betonowych - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów podłużnych	m2	4.33	276.75	1098.75	DW614SK	2018	INNE ROBOTY
	45233000-9	GG.00.12.01	POMIAR POWYKONAWCZY ZREALIZOWANYCH OBIEKTÓW DROGOWYCH			0.00	-100.00	DW614SK	2018	INNE ROBOTY
98			Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów drogowych z trwałą stabilizacją granic pasa drogowego	km	16.64	34691.15	577186.06	DW614SK	2018	INNE ROBOTY
1 -	ı			·	RAZEM:	0.00	#ARG!	DW614SK	2018	INNE ROBOTY