

Lp.	CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Elementy rozliczeniowe	Jednostka	Ilość	Cena jedn.	Wartość całkowita	Droga	Rok	Kategoria
		00.00.00	WARUNKI OGÓLNE							
	45111000-8	00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE							
1			Koszt dostosowania się do wymagań ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej D-M.00.00.00	rzeczal	1.00	112 345,68	112245,68	DP55818	2021	WARUNKI OGÓLNE
2			Dokumentacja realizacyjno-technologiczna i dokumentacja powkonawcza	rzeczal	1.00	22 469,14	22469,14	DP55818	2021	WARUNKI OGÓLNE
3			Koszt utrzymania dróg, po których odbywać się będzie ruch związany z budową oraz ich odbudową i ew. uszkodzonych budynków w ich sąsiedztwie	rzeczal	1.00	56 172,84	56072,84	DP55818	2021	WARUNKI OGÓLNE
4			Nadzór przewodniczący wykonawcy z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji demansvireh	rzeczal	1.00	22 469,14	22369,14	DP55818	2021	WARUNKI OGÓLNE
5			Sarsenskie seradowie terenu pod katem niewywołów i niewybuchów	rzeczal	1.00	22 469,14	22469,14	DP55818	2021	WARUNKI OGÓLNE
6			Nadzór archeologiczny wraz z wykonaniem ratowniczych badań stanowisk wykazanych w czasie trwania realizacji inwestycji	rzeczal	1.00	22 469,14	22369,14	DP55818	2021	WARUNKI OGÓLNE
7			Koszt spełnienia wymogów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla etapu realizacji inwestycji nie wymienionych w poręcjach (ustawienie i utrzymanie tymczasowych płotów bezpieczeństwa nieistniejących w D07.06.01 - kontrola obecności i odwołanie potencjalnych płotów z powstałych podczas prac budowlanych zasieków wodnych w głębokich koleinach)	rzeczal	1.00	13 481,48	13381,48	DP55818	2021	WARUNKI OGÓLNE
		01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			RAZEM:	0,00	-100	DP55818	2021
	45111000-8	01.01.01.	GEODEZYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI				0,00	-100	DP55818	2021
8			Odtworzenie tras i punktów wysokościowych wraz z pomiarem powkonawczym zrealizowanych obiektów drogowych z trwałą stabilizacją granic pasa drogowego	km	9.90	6 542,50	64670,71	DP55818	2021	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	45112000-5	01.02.01	USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW				0,00	-100	DP55818	2021
9			Ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużych i utylizacji pozostałości po karczowaniu	szt.	987.00	274,90	271224,96	DP55818	2021	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
10			Karczowanie krzewów i podzycia	ha	0.63	25 056,72	15735,84	DP55818	2021	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11			Wycinka wraz z karczowaniem lasów niebędących we władaniu Lasów Państwowych	ha	0.10	28 086,42	2708,64	DP55818	2021	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	45112000-5	01.02.01a	OCHRONA DRZEW				0,00	-100	DP55818	2021
12			Zabezpieczenie drzew nie przeznaczonych do wycinki na czas budowy wraz z pielęgnacją	szt.	100.00	176,35	17534,9	DP55818	2021	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	45112000-5	01.02.02.	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU				0,00	-100	DP55818	2021
13			Zdjęcie warstwy humusu lub gruntu próchniczego średnią grubości 30 cm	m3	59 435.50	1,17	69477,69	DP55818	2021	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	45111000-8	01.02.04	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPŁYSTÓW				0,00	-100	DP55818	2021
14			Rozbiórka nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej	m2	54 901.10	19,39	1064479,77	DP55818	2021	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
15			Rozbiórka nawierzchni bitumicznej drogi bocznych, zjazdów, zatok	m2	4 404.30	17,87	78623,33	DP55818	2021	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
16			Całkowita rozbiórka nawierzchni brukowej	m2	95.60	34,04	3154,29	DP55818	2021	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
17			Całkowita rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową	m2	2 945.40	29,01	85339,14	DP55818	2021	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
18			Całkowita rozbiórka nawierzchni brukowej drogi bocznych	m2	3 905.50	14,01	54614,13	DP55818	2021	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
19			Rozzbranie krawężników betonowych	m	5 661.50	9,88	55808,36	DP55818	2021	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
20			Rozzbranie obrzeży betonowych	m	982.30	6,68	6466,25	DP55818	2021	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
21			Rozzbranie barier drogowych - stalowych	m	347.00	87,58	30291,89	DP55818	2021	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
22			Rozzbranie obiektów kubaturowych (wiat przystanków)	szt.	6.00	2 339,34	13936,04	DP55818	2021	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
23			Rozzbranie przepustów wraz z umocnieniami wyłotów śr. od 0,2m do 1,2m	m	421.00	107,42	45083,33	DP55818	2021	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
24			Rozzbranie murków oporowych	m	110.00	126,41	13805,25	DP55818	2021	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
25			Rozzbranie masztów reklamowych, masztów i pylonów reklam	szt.	8.00	1 123,46	8887,65	DP55818	2021	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
26			Rozzbranie tarcz i tablic oznakowania niemowego wraz z konstrukcjami wspierającymi	szt.	126.00	39,02	4816,22	DP55818	2021	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
27			Rozbiórka balustrad	m	455.00	56,17	25458,64	DP55818	2021	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
		02.00.00	ROBOTY ZIEMNE			RAZEM:	0,00	-100	DP55818	2021
	45111000-8	02.01.01.	WYKONANIE WYKOPOW				0,00	-100	DP55818	2021
28			Wykopy wykonane mechanicznie w gruncie nieskalistym z odwiezieniem szuntu na oddal	m3	7 270.00	17,44	126660,08	DP55818	2021	ROBOTY ZIEMNE
29			Wykopy wykonane mechanicznie w gruncie nieskalistym z wbudowaniem w nawy	m3	9 657.00	14,17	136708,69	DP55818	2021	ROBOTY ZIEMNE
	45111000-8	02.02.01.	WZMOCNIENIE GŁĘBOKIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO				0,00	-100	DP55818	2021
			• Materiał z geometrii heksagonalnego i mieszanki niezwiązanej 0,31,5: • Warstwa mieszanki niezwiązanej 0,31,5, CNR, CBR2: 35 % grubość 20 cm. • Geosiat trójosiowy (radialny) o szytych radialach 360 kN/m • Warstwa mieszanki niezwiązanej 0,31,5, CNR, CBR2: 35 % grubość 20 cm. • Geosiat trójosiowy (radialny) o szytych radialach 360 kN/m • Pospółka 0/16 - grubość 30 cm • Geotkanina separacyjna o wytrzymałości nie mniej niż 20kN/m	m2	28 902.00	90,19	2606603,49	DP55818	2021	ROBOTY ZIEMNE
30										ROBOTY ZIEMNE
31			Kolumny DSM	mb	23 072.00	54,71	1262223,24	DP55818	2021	ROBOTY ZIEMNE

Lp.	CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Elementy rozliczeniowe	Jednostka	Ilość	Cena jedn.	Wartość całkowita	Druga	Rok	Kategoria
	45111000-8	02.02.02	WYMIANA GRUNTU			0,00	-100	DP55818	2021	ROBOTY ZIEMNE
32			Wykonanie wymiany gruntu ograniczonych	m3	34 013,79	63,75	2168298,01	DP55818	2021	ROBOTY ZIEMNE
45111000-8	02.02.03		WZMOCNIENIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO MATERCEM			0,00	-100	DP55818	2021	ROBOTY ZIEMNE
33			Geonast tróśnisiów (radfahr) o siłowności naddn 360 kN/m	m2	82 971,85	24,37	2021739,66	DP55818	2021	ROBOTY ZIEMNE
34			Geoknita sennarćna o wtrzymalności nie mnie niż 20kN/m	m2	36 484,28	9,94	362648,37	DP55818	2021	ROBOTY ZIEMNE
35			Mieszanka niezwiązana 0/31,5, CNR, CBR≥ 35 % grubość 20 cm.	m2	77 814,85	33,83	2632085,64	DP55818	2021	ROBOTY ZIEMNE
45111000-8	02.03.01		WYKONANIE NASYPÓW			0,00	-100	DP55818	2021	ROBOTY ZIEMNE
36			Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów nieskaldstych z gruntu uzyskanego z dokupu	m3	36 102,00	39,26	1417438,34	DP55818	2021	ROBOTY ZIEMNE
37			Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów nieskaldstych z gruntu uzyskanego z wykupu	m3	9 657,00	18,23	175982,88	DP55818	2021	ROBOTY ZIEMNE
			RAZEM:			0,00	#ARGP	DP55818	2021	
		03.00.00	ODWOĐNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			0,00	-100	DP55818	2021	
4521000-5	03.01.02		PRZEPUSTY STAŁOWE Z BLACHY FALISTEJ			0,00	-100	DP55818	2021	
38			Ułożenie przepustów rurowych pod kopaniem drogi nowiatowej o średnicy 120cm	m	39,00	2 950,58	114972,6	DP55818	2021	ODWOĐNIENIE
39			Ułożenie przepustów rurowych pod ziadaniami oraz ścierkami pieszco-rowowymi o średnicy 60cm	m	631,00	1 091,11	688391,97	DP55818	2021	ODWOĐNIENIE
			RAZEM:			0,00	#ARGP	DP55818	2021	
		04.00.00	PODBUDOWY			0,00	-100	DP55818	2021	
4523000-9	04.03.01		OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE EMULSJA WARSTW KONSTRUKCYJNYCH			0,00	-100	DP55818	2021	
40			Mechaniczne oczyszczanie i skropienie mechanicznie emulsią asfaltową C 60 BP3 ZM warstw konstrukcyjnych (podbudowa z betonu asfaltowego oraz warstwa wiązania)	m2	170 410,11	1,35	229638,07	DP55818	2021	PODBUDOWA
41			Mechaniczne oczyszczanie i skropienie mechanicznie emulsią asfaltową C60 B10 ZMR warstw konstrukcyjnych (podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanej)	m2	103 257,59	2,04	211029,89	DP55818	2021	PODBUDOWA
4523000-9	04.04.02		PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ			0,00	-100	DP55818	2021	PODBUDOWA
42			Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5, CBR≥80%, C50/30, Ziady z kruszywa - grubość 30 cm	m2	1 400,53	55,81	78068,36	DP55818	2021	PODBUDOWA
43			Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5, CBR≥80%, C50/30, KR2 - KR3, ŚPR, Ziady bitum - grubość 22 cm	m2	102 310,50	40,93	4187216,14	DP55818	2021	PODBUDOWA
44			Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5, CBR≥80%, C50/30, Ziady kostka beton, - grubość 20 cm	m2	2 261,14	37,21	84034,51	DP55818	2021	PODBUDOWA
4523000-9	04.05.01		PODBUDOWA Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ SPOIEM HYDRAULICZNYM			0,00	-100	DP55818	2021	PODBUDOWA
45			Warstwa mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4, KR3, Chodnik, zatoki autobus, - grubość 15 cm.	m2	97 086,33	21,97	2133354,09	DP55818	2021	PODBUDOWA
4523000-9	04.07.01		PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO			0,00	-100	DP55818	2021	PODBUDOWA
46			Podbudowa z bet. asfaltowego AC 22P 35/50, ruch KR3 - grubość 7 cm	m2	70 115,54	51,30	3596619,58	DP55818	2021	PODBUDOWA
4523000-9	04.08.01		PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO			0,00	-100	DP55818	2021	PODBUDOWA
47			Podbudowa z betonu cementowego C30/37, zatoki autobus, pachwiny - grubość 20 cm.	m2	3 067,17	75,41	231184,35	DP55818	2021	PODBUDOWA
			RAZEM:			0,00	#ARGP	DP55818	2021	
		05.00.00	NAWIERZCHNIE			0,00	-100	DP55818	2021	
4523000-9	05.03.01		NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ			0,00	-100	DP55818	2021	
48			Kostka kamienna 18/20 cm na podpłycie cementowo-piaskowej gr. 5cm, zatoki autobus, pachwiny, wsypy dojazdowe	m2	3 067,17	137,14	420532,91	DP55818	2021	NAWIERZCHNIE
4523000-9	05.03.05		WARSTWA WIAZANIA Z BETONU ASFALTOWEGO			0,00	-100	DP55818	2021	NAWIERZCHNIE
49			Warstwa wiązania z bet. asfaltowego AC11W 50/70, ŚPR - grubość 4 cm	m2	27 393,26	31,61	865912,55	DP55818	2021	NAWIERZCHNIE
50			Warstwa wiązania z bet. asfaltowego AC16W 35/50, ruch KR3 - grubość 5 cm	m2	69 014,95	32,94	2273255,39	DP55818	2021	NAWIERZCHNIE
51			Warstwa wiązania z bet. asfaltowego AC16W 50/70, ruch KR2 - grubość 8 cm	m2	2 348,52	53,79	126239,46	DP55818	2021	NAWIERZCHNIE
4523000-9	05.03.05.B		WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO			0,00	-100	DP55818	2021	NAWIERZCHNIE
52			Warstwa wiązania z bet. asfaltowego AC16W 50/70, Ziady bitum - grubość 5 cm	m2	2 725,06	32,32	87978,9	DP55818	2021	NAWIERZCHNIE
53			Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC RS 50/70, ruch KR2, Ziady bitum - grubość 4 cm	m2	4 970,35	42,15	209410,77	DP55818	2021	NAWIERZCHNIE
54			Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC RS 50/70, CPR - grubość 3 cm	m2	27 393,26	31,63	866320,3	DP55818	2021	NAWIERZCHNIE
4523000-9	05.03.13		NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKOWO-GRYSIOWEJ (SMA)			0,00	-100	DP55818	2021	NAWIERZCHNIE
55			Warstwa ścieralna z SMA 8 45/80-55, ruch KR3 - grubość 4 cm	m2	68 189,50	52,30	3559105,9	DP55818	2021	NAWIERZCHNIE
4523000-9	05.03.23		NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ			0,00	-100	DP55818	2021	NAWIERZCHNIE
56			Kostka betonowa wibroporowana TT grubość 8 cm na podpłycie cementowo-piaskowej grubości 3cm	m2	12 068,58	86,17	1039839,11	DP55818	2021	NAWIERZCHNIE
57			Płytka betonowa posadzka koloru żółtego 30x30 - grubość 8 cm na podpłycie cementowo-piaskowej grubości 1-4	m	714,63	89,67	63983,96	DP55818	2021	NAWIERZCHNIE
			RAZEM:			0,00	#ARGP	DP55818	2021	
		06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			0,00	-100	DP55818	2021	
45112000-2	06.01.01		UMOCNIENIE POWIERZCHNI SKARF, RÓWÓW			0,00	-100	DP55818	2021	
1			Umocnienie skarp i rowów humusem - grubość 15 cm, obianiem mieszanka traw i pietusznia	m2	57 840,94	17,10	988922,89	DP55818	2021	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
2			Umocnienie powierzchni płaskich i skarp darnia - cała powierzchnia	m2	137,00	45,88	6185,83	DP55818	2021	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
45112000-2	06.03.01		UMOCNIENIE POBOCZA			0,00	-100	DP55818	2021	
3			Umocnienie poboczy mieszanką niezwiązaną gr. 15 cm	m2	13 363,35	27,58	368472,74	DP55818	2021	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
			RAZEM:			0,00	#ARGP	DP55818	2021	
		07.00.00	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			0,00	-100	DP55818	2021	
45112000-2	07.01.01		OZNAKOWANIE POZIOME			0,00	-100	DP55818	2021	
4			Oznakowanie erubowostawowe	m2	2 613,00	62,85	164117,05	DP55818	2021	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA
5			Oznakowanie grubowarstwowe - akustyczne	m2	285,00	87,28	24775,19	DP55818	2021	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA
6			Oznakowanie cienkowarstwowe	m2	1 200,00	26,42	31608,44	DP55818	2021	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA
45112000-2	07.02.01		OZNAKOWANIE PIONOWE, ORAZ URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			0,00	-100	DP55818	2021	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA
7			Znaki wzne z konstrukcjami wsporczymi w grupach wielkości "S".	szt.	248,00	368,03	91172,24	DP55818	2021	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA
8			Znaki wzne z konstrukcjami wsporczymi w grupach wielkości "M".	szt.	60,00	428,44	25606,63	DP55818	2021	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA
9			Znaki wzne z konstrukcjami wsporczymi w grupach wielkości "MP".	szt.	66,00	345,92	22730,96	DP55818	2021	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA
10			Tablice "E"	szt.	56,00	943,70	52747,41	DP55818	2021	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA
11			Elementy bezpiecznotwa ruchu: U-5a	szt.	35,00	339,24	11773,37	DP55818	2021	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA
45112000-2	07.02.02		SLUPKI PROWADZACE ORAZ ZNAKI KIŁOMETROWE I HEKTOMETROWE			0,00	-100	DP55818	2021	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA
12			Ślupki prowadzące: U-1a i U1b	szt.	220,00	109,83	24062,41	DP55818	2021	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA
13			Tabliczki hektometrowe: U-7, U-8	szt.	400,00	107,81	43022,77	DP55818	2021	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA
14			Tablice U-3	szt.	20,00	83,72	1574,4	DP55818	2021	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA
4523000-9	07.05.01		BARIERY OCHRONNE STAŁOWE			0,00	-100	DP55818	2021	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA
15			NW3A	m	1 980,00	114,29	226192,73	DP55818	2021	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA
45342000-6	07.06.01		OGRODZENIA			0,00	-100	DP55818	2021	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA
16			Budowa oporzd	m	205,60	175,78	36039,56	DP55818	2021	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA
17			Budowa beam	szt.	2,00	1 685,19	3370,37	DP55818	2021	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA
18			Płotki hermetolizacyjne	m	400,00	101,11	40344,44	DP55818	2021	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA
19			Ogrodzenia ochronne naprowadzające dla pldatów (stan realizacji)	rzeczni	1,00	11 234,57	11134,57	DP55818	2021	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA
45342000-6	07.06.02		URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH			0,00	-100	DP55818	2021	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA
20			Balustrady U-11a	m	2 388,00	115,45	275586,05	DP55818	2021	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA
21			Wyprzedzenia segmentowe U-12a	m	4 382,00	143,29	627777,84	DP55818	2021	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA
			RAZEM:			0,00	#ARGP	DP55818	2021	

Lp.	CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Elementy rozliczeniowe	Jednostka	Ilość	Cena jedn.	Wartość całkowita	Druga	Rok	Kategoria
		08.00.00	ELEMENTY ULIC			0,00	-100	DP55818	2021	
	45233000-9	08.01.01	KRAWEŹNIKI BETONOWE			0,00	-100	DP55818	2021	
22			Krawężniki betonowe 20x30x100cm	m	5 860.41	80.06	-469069.95	DP55818	2021	ELEMENTY ULIC
23			Oporniki betonowe 10x25x100cm	m	2 917.53	49.86	-145365.16	DP55818	2021	ELEMENTY ULIC
	45233000-9	08.01.02	KRAWEŹNIKI KAMIENNE			0,00	-100	DP55818	2021	
24			Krawężniki kamienne 20x30x100cm	m	5 383.46	122.18	-657629.21	DP55818	2021	ELEMENTY ULIC
	45233000-9	08.03.01	OBRZEŻA BETONOWE			0,00	-100	DP55818	2021	
25			Obrzeża betonowe 8x30x100cm	m	23 539.05	44.96	-1058333.12	DP55818	2021	ELEMENTY ULIC
	45233000-9	08.05.01	ŚCIEKI			0,00	-100	DP55818	2021	
26			Ściek drogowy korytkowy - szerokość 60 cm	m	335.34	71.62	-23917.17	DP55818	2021	ELEMENTY ULIC
27			Ściek drogowy trójkrotny	m	964.58	70.54	-67943.26	DP55818	2021	ELEMENTY ULIC
28			Ściek przekrawężnikowy z kostki kamiennej 8/10 cm	m	3 934.22	60.69	-238664.41	DP55818	2021	ELEMENTY ULIC
		09.00.00	ZIELEŃ DROGOWA			0,00	-100	DP55818	2021	
	45233000-9	09.00.01	ZIELEŃ DROGOWA			0,00	-100	DP55818	2021	
			Sadzenie drzew w formie piciuńcy			0,00	-100	DP55818	2021	
58			Klon pospolity (Acer platanoides) - Pa.	szt.	18.00	369.00	-6541.99	DP55818	2021	ZIELEŃ DROGOWA
59			Klon inwers (Acer pseudoplatanus) - Pa.	szt.	28.00	369.00	-10231.98	DP55818	2021	ZIELEŃ DROGOWA
60			Brunia brodawkowata (Betula pendula) - Pa.	szt.	19.00	369.00	-6910.99	DP55818	2021	ZIELEŃ DROGOWA
61			Lipa drobnolistna (Tilia cordata) - Pa.	szt.	3.00	295.30	-785.6	DP55818	2021	ZIELEŃ DROGOWA
62			Jesion wyniośle (Fraxinus excelsior) - Pa.	szt.	15.00	298.94	-4384.11	DP55818	2021	ZIELEŃ DROGOWA
63			Dąb szypułkowy (Quercus robur) - Pa.	szt.	6.00	295.30	-1671.2	DP55818	2021	ZIELEŃ DROGOWA
			Sadzenie drzew w formie naturalnej			0,00	-100	DP55818	2021	
64			Sosna rosnąca (Pinus sylvestris) - N	szt.	14.00	369.00	-5065.99	DP55818	2021	ZIELEŃ DROGOWA
65			Sosna czarna (Pinus nigra) - N	szt.	3.00	369.01	-1007.03	DP55818	2021	ZIELEŃ DROGOWA
			Sadzenie krzewów			0,00	-100	DP55818	2021	
66			Róża posarszeczona (Rosa rugosa) - N	szt.	270.00	17.08	-4510.67	DP55818	2021	ZIELEŃ DROGOWA
67			Silwa tanna (Prunus spinosa) - N	szt.	264.00	15.05	-3874.34	DP55818	2021	ZIELEŃ DROGOWA
68			Trzmielina Zwyczajna (Elaeagnus europaea) - N	szt.	209.00	16.29	-3304.64	DP55818	2021	ZIELEŃ DROGOWA
69			Bor czarna (Sambucus nigra) - N	szt.	251.00	15.05	-3678.63	DP55818	2021	ZIELEŃ DROGOWA
70			Skabłak rosnący (Rhamnus cathartica) - N	szt.	169.00	17.08	-2785.94	DP55818	2021	ZIELEŃ DROGOWA
71			Drzka róża (Rosa canina) - N	szt.	105.00	17.08	-2717.63	DP55818	2021	ZIELEŃ DROGOWA
			Podleganie nasadzeń (drzew i krzewów)			0,00	-100	DP55818	2021	
72			Montaż osłonek przeciw zarzucaniu	szt.	126.00	47.21	-5848.16	DP55818	2021	ZIELEŃ DROGOWA
73			Zakup transport, rozłożenie kory kompostowanej drobno mielonej z drzew iglastych	m3	5.00	56.20	-180.98	DP55818	2021	ZIELEŃ DROGOWA
74			Zakup transport, rozłożenie, ustabilizowanie uprawek/miner opodrocznej czarnej 100g/m2, ujęto 10 % podatku	m2	1 466.00	5.62	-8134.94	DP55818	2021	ZIELEŃ DROGOWA
75			pielęgnowanie drzew w formie piciuńcy w okresie gwarancji	szt.	89.00	45.67	-3964.5	DP55818	2021	ZIELEŃ DROGOWA
76			pielęgnowanie drzew w formie naturalnej w okresie gwarancji	szt.	17.00	45.67	-676.36	DP55818	2021	ZIELEŃ DROGOWA
77			pielęgnowanie krzewów w okresie gwarancji	szt.	1 328.00	4.24	-5524.65	DP55818	2021	ZIELEŃ DROGOWA
			RAZEM:			0,00	-100	DP55818		