Lp.	CPV	Numer Specyfikacji Technicznej 00.00.00	Elementy rozliczeniowe WARUNKI OGÓLNE	Jednostka	Ilość	Cena jedn.	Wartość całkowita	Droga	Rok	Kategoria
1	45111000-8	00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE Koszt dostosowania się do wymagań ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00	ryczałt	1.00	168414.61	168314.61	DK99	2018	WARUNKI OGÓLNE
2			Wykonanie, utrzymanie oraz likwidacja tymczasowej	ryczałt	1.00	168414.61	168314.61	DK99	2018	WARUNKI OGÓLNE
	45111000-8	00.00.01	organizacji ruchu oraz objazdów USUNIĘCIE KOLIZJI Z NIEZINWENTARYZAOWANYM UZBROJENIEM	· ·		0.00	-100.00	DK99	2018	
3			Usunięcie kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu	m	250.00	337.04	84159.26	DK99	2018	WARUNKI OGÓLNE
		01.00.00	DODOTY DRZYCOTOW AWCZE		RAZEM:	0.00	#ARG!	DK99	2018	
		01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW			0.00	-100.00	DK99	2018	
	45111000-8	01.01.01.	WYSOKOŚCIOWYCH			0.00	-100.00	DK99	2018	
4	45112000-5	01.02.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych wraz z pomiarem powykonawczym USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW	km	12.88	6542.50 0.00	84163.11 -100.00	DK99 DK99	2018 2018	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
5			Ścinanie drzew śr. do 25 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyć i spaleniem pozostałości po karczowaniu	szt.	144.00	387.24	55663.18	DK99	2018	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
6			Ścinanie drzew śr. 26-55 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyć i spaleniem	szt.	70.00	615.01	42950.98	DK99	2018	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
7			pozostałości po karczowaniu Karczowanie krzaków i podszycia	ha	0.42	25056.72	10423.82	DK99	2018	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
8			Zabezpieczenie drzew nie przeznaczonych do	szt.	103.00	176.35	18063.95	DK99	2018	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
9			wycinki na czas budoowy wraz z pielęgnacją Mechaniczne karczowanie po wycince lasów wraz karczowaniem krzaków i podszycia z wywiezieniem i	ha	6.65	14012.08	93080.32	DK99	2018	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	15110		utylizacją karpin							
	45112000-5	01.02.02.	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU Zdiacja warstwy humucu lub gruptu práchniczago		-	0.00	-100.00	DK99	2018	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
10			Zdjęcie warstwy humusu lub gruntu próchniczego średnia grubość 40 cm - wyliczenie ilości na podstawie przekrojów poprzecznych	m2	192970.00	1.17	225798.78	DK99	2018	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	45111000-8	01.02.04	ROZBIÓRKA ELEMNETÓW DRÓG I OGRODZEŃ			0.00	-100.00	DK99	2018	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11			Całkowita rozbiórka konstrukcji podbudowy pod	m2	36631.00	8.07	295381.02	DK99	2018	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
12			nawierzchniami bitumicznymi Frezowanie nawierzchni bitumicznych	m2	38032.00	12.27	466482.21	DK99	2018	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
13			Całkowita rozbiórka nawierzchni z małogabarytowych elementów betonowych wraz z podbudową	m2	935.00	13.78	12788.80	DK99	2018	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
14			Całkowita rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych wraz z podbudową	m2	60.00	20.38	1122.77	DK99	2018	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
15			Całkowita rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej wraz z podbudową	m2	188.00	29.66	5475.94	DK99	2018	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
16			Całkowita rozbiórka nawierzchni z kruszywa wraz z podbudową	m2	2024.00	18.66	37669.09	DK99	2018	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
17			Rozebranie krawężników	m	1608.30	6.91	11012.16	DK99	2018	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
18			Rozebranie obrzeży	m	524.70	2.19	1049.48	DK99	2018	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
19 20			Rozebranie barier drogowych - stalowych Rozebranie balustrad	m m	1656.50 8.00	65.01 28.23	107596.43 125.86	DK99 DK99	2018 2018	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
21			Rozebranie obiektów kubaturowych	m3	95.70	38.09	3544.75	DK99	2018	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
22			Rozebranie przepustów wraz z umocnieniami wylotów śr. od 0.2m do 1.2m	m	34.50	80.89	2690.67	DK99	2018	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
23			Rozebranie ścieków betonowych	m	731.50	6.91	4954.12	DK99	2018	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
24			Rozebranie ogrodzeń wraz z bramami i furtkami	m	245.00	91.28	22264.73	DK99	2018	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
25			Rozebranie masztów reklamowych, przestawienie krzyży przydrożnych, masztów i pylonów reklam	szt.	4.00	1685.19	6640.74	DK99	2018	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
26			Rozebranie tarcz i tablic oznakowania pionowego	szt.	121.00	22.73	2650.03	DK99	2018	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
27			Rozebranie słupków "U"prowadzących	szt.	145.00	40.92	5832.86	DK99	2018	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
28			Rozebranie konstrukcji wsporczych i słupków oznakowania pionowego	szt.	115.00	43.55	4908.34	DK99	2018	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
		02.00.00			RAZEM:	0.00	#ARG!	DK99	2018	
	45111000-8	02.00.00 02.01.01	ROBOTY ZIEMNE WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH			0.00	-100.00 -100.00	DK99 DK99	2018 2018	
	.5111000-0	02.01.01	NIESKALISTYCH			0.00	-100.00	DATT	2010	
29			Wykopy oraz przekopy wykonane mechanicznie w gruncie nieskalistym - wyliczenie ilości na podstawie przekrojów	m3	50448.00	16.85	850042.22	DK99	2018	ROBOTY ZIEMNE
	45111000-8	02.03.01	poprzecznych WYKONANIE NASYPÓW			0.00	-100.00	DK99	2018	ROBOTY ZIEMNE
30			Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów nieskalistych z gruntu uzyskanego z wykopu	m3	40358.40	16.85	680013.78	DK99	2018	ROBOTY ZIEMNE
			- wyliczenie ilości na podstawie przekrojów poprzecznych Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów	-						
31			nieskalistych z transp. urobku na nasyp wraz z wbudowaniem - wyliczenie ilości na podstawie przekrojów poprzecznych	m3	16927.60	39.26	664559.08	DK99	2018	ROBOTY ZIEMNE
_]		02.00.00			RAZEM:	0.00	#ARG!	DK99	2018	
	45231000-4	03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			0.00	-100.00	DK99	2018	
	45231000-£	03.01.02	PRZEPUSTY STALOWE Z BLACHY FALISTEJ Ułożenie przepustów rurowych pod zjazdami o			0.00	-100.00	DK99	2018	
32			średnicy 60cm - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i szczegółów przepustów	m	186.50	1091.11	203392.48	DK99	2018	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
					RAZEM:	0.00	#ARG!	DK99	2018	

	Lp.	CPV	Numer Specyfikacji Technicznej 04.00.00	Elementy rozliczeniowe PODBUDOWY	Jednostka	Ilość	Cena jedn. 0.00	Wartość całkowita -100.00	Droga DK99	Rok 2018	Kategoria
Part		45233000-9		OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH			0.00				
Part	33			emulsją asfaltową C 60 BP3 ZM warstw konstrukcyjnych (pobdudowa z betonu asfaltowego oraz warstwa wiążąca) - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych	m2	111275.00	1.52	168667.08	DK99	2018	PODBUDOWY
Part	34			emulsją asfaltową C60 B10 ZM/R warstw konstrukcyjnych (podbudowa z mieszanki kruszywa niczwiązanego) - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych	m2	77762.17	2.90	225295.09	DK99	2018	PODBUDOWY
No. 19 19 19 19 19 19 19 1		45233000-9	04.04.02				0.00	-100.00	DK99	2018	PODBUDOWY
	35			0/31.5, C50/30 - grubość 22 cm - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów normalnych	m2	73711.17	39.32	2898296.00	DK99	2018	PODBUDOWY
Technology Process P		45233000-9	04.05.01				0.00	-100.00	DK99	2018	PODBUDOWY
Teach	36			hydraulicznym C3/4 - grubość 20 cm. - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów normalnych	m2	4205.34	42.69	179431.83	DK99	2018	PODBUDOWY
Modern M	37			hydraulicznym C3/4 - grubość 15 cm. - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych	m2	50084.40	33.70	1687929.78	DK99	2018	PODBUDOWY
No. Process Process		45233000-9	04.06.01				0.00	-100.00	DK99	2018	PODBUDOWY
Process Proc	38			20 cm. - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych	m2	2627.32	75.41	198016.61	DK99	2018	PODBUDOWY
Publishers Pub		45233000-9	04.07.01	PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO AC			0.00	-100.00	DK99	2018	PODBUDOWY
Process Proc	39			Podbudowa z bet. asfaltowego AC 22P 35/50 - grubość 7 cm - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych	m2	3362.23	50.56	169879.28	DK99	2018	PODBUDOWY
Production Pro	40			Podbudowa z bet. asfaltowego AC 22P 35/50 - grubość 8 cm - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych	m2	1709.00	50.56	86299.44	DK99	2018	PODBUDOWY
March Marc	41			Podbudowa z bet. asfaltowego AC 22P 35/50 - grubość 10 cm - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych	m2						PODBUDOWY
Section Sect						RAZEM:	0.00	-100.00	DK99	2018	
No. No.		45233000-5	05.03.01	Kostka kamienna 18/20 cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 5cm	m2	2526.27					NAWIERZCHNIE
No.		45233000-9	05.03.05				0.00	-100.00	DK99	2018	NAWIERZCHNIE
March Marc	43			Warstwa wiążąca i w-wa wyrównawcza pod kompozytem szklano-węglowym z AC 16W 35/50 - grubość 6 cm (w-wa wiążąca) + min. 5 cm (w-wa wyr ownawcza) - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych	m3	1131.00	135.01	152597.92	DK99	2018	NAWIERZCHNIE
1985 1985	44			Warstwa wiążąca z AC 16W 35/50- grubość 5 cm - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych	m2	3306.30	32.58	107620.20	DK99	2018	NAWIERZCHNIE
Marriam values Act III W 257- grides 4 cm m² 1870:00 34.18 6445:07 Dicy 2018 NAWERZINE	45			 wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów normalnych 	m2	31451.00	39.21	1233051.00	DK99	2018	NAWIERZCHNIE
Second S		45233000-9	05.03.05A	WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11W, RUCH KR1-KR2			0.00	-100.00	DK99	2018	NAWIERZCHNIE
ASPAIL TOWINGO ACS, RICHT KRI-RES 1.00.0	46			- wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych	m2	18570.00	34.18	634540.07	DK99	2018	NAWIERZCHNIE
17387.00 37.28 648022.96 DK99 2018 NAWERZCHNE		45233000-9	05.03.05.B	ASFALTOWEGO AC8S, RUCH KR1-KR2			0.00	-100.00	DK99	2018	NAWIERZCHNIE
S0/10 - gethosic 6 cm - vyliczenic foicin a podatwice planów sytuacyjnych i przeziojwa normalnych normalnych i przeziojwa normalnych normalnych i przeziojwa normalnych norm	47			50/70 - grubość 3 cm - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów normalnych	m2	17387.00	37.28	648022.96	DK99	2018	NAWIERZCHNIE
45233000-5 OS.03.0SC BETONU ASFALTOWEGO AC 11W NA OBIENCE MOSTOWYM O.00 -100.00 DK99 2018 NAWIERZCHNIE	48			50/70 - grubość 6 cm - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów normalnych	m2	3700.41	55.87	206640.08	DK99	2018	NAWIERZCHNIE
Warstwa wipząca z AC 11W 25/55-60- grubość 4 cm wyliczenie lościa na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów normalnych (przekrojów normalnych) m2 254.27 26.96 6755.87 DK99 2018 NAWIERZCHNIE	_	45233000-9	05.03.05C	BETONU ASFALTOWEGO AC 11W NA			0.00	-100.00	DK99	2018	NAWIERZCHNIE
S2500-0-1 S250	49			Warstwa wiążąca z AC 11W 25/55-60- grubość 4 cm - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów normalnych	m2	254.27	26.96	6755.87	DK99	2018	NAWIERZCHNIE
1940061.86 194		45233000-9	05.03.13	GRYSOWEJ SMA 11			0.00	-100.00	DK99	2018	NAWIERZCHNIE
15233000-5 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z BRIKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ 0.00 -100.00 DK99 2018 NAWIERZCHNIE	50			 wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów normalnych 	m2	54824.04	35.39	1940061.86	DK99	2018	NAWIERZCHNIE
		45233000-9	05.03.23	NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI	•		0.00	-100.00	DK99	2018	NAWIERZCHNIE
Second	51			podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm	m2	4030.38	86.17	347193.95	DK99	2018	NAWIERZCHNIE
45233000-1 05.03.26 BITUMCZNEJ BRZED SPĘKANIEM PRZY UŻYCIU KOMPOZYTU 0.00 -100.00 DK99 2018 NAWIERZCHNIE	52			grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 1:4	m	320.00	89.67	28595.78	DK99	2018	NAWIERZCHNIE
Kompozyt szklano-węglowy nasączony asfaltem wylicznie ilości na podstawie planów sytuscyjnych m2 22880.00 11.23 256946.91 DK99 2018 NAWIERZCHNIE		45233000-9	05.03.26	BITUMICZNEJ PRZED SPĘKANIEM PRZY			0.00	-100.00	DK99	2018	NAWIERZCHNIE
Taśma kauczukowo-bitumiczna gr. 10mm - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów normalnych i przekrojów normalnych	53			Kompozyt szklano-węglowy nasączony asfaltem - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych	m2	22880.00	11.23	256946.91	DK99	2018	NAWIERZCHNIE
i przekrojów normalnych	54			Taśma kauczukowo-bitumiczna gr. 10mm	m	5422.00	5.62	30356.91	DK99	2018	NAWIERZCHNIE
				i przekrojów normalnych							

× .	CPV	N	Elementy rozliczeniowe	Jednostka	Ilość	Cena iedn.	Wartość całkowita	Droga	Rok	Kategoria
Lp.	CPV	Numer Specyfikacji Technicznej 06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	Jednostka	Hosc	0.00	-100.00	Droga DK99	2018	Kategoria
	45112000-2	06.01.01	UMOCNIENIE POWIERZCHNI SKARP, ROWÓW			0.00	-100.00	DK99	2018	
55			I RONDA Umocnienie powierzchni plaskich i skarp humusem - grubość 15 cm, obsianiem mieszanką traw i pielęgnacją - wyliczenie ilości na podstawie przekrojów poprzecznych	m2	114194.00	15.73	1795988.34	DK99	2018	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
56			Umocnienie powierzehni płaskich i skarp darniną - cała powierzehnia - wyliczenie ilości na podstawie przekrojów poprzecznych	m2	11555.55	35.45	409487.18	DK99	2018	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
57			Umocnienie dna rowu darniną - cała powierzchnia - wyliczenie ilości na podstawie przekrojów poprzecznych	m	2252.00	35.45	79722.28	DK99	2018	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
58			Umocnienia powierzehni płaskich i skarp płytami betonowymi typu MEBA - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów poprzecznych	m2	115.88	101.66	11680.55	DK99	2018	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
59			Umocnienia dna rowu prefabrykowanym korytkiem KPED 01.37 i płytami chodnikowymi - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów poprzecznych	m	735.00	109.50	80384.95	DK99	2018	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
60	45112000-2	06.03.01	Umocnienie wyspy ronda narzutem kamiennym UMOCNIENIE POBOCZA	m2	400.00	44.41 0.00	17664.10 -100.00	DK99 DK99	2018 2018	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
61		0.03.01	Umocnienie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie gr. 15 cm - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów poprzecznych	m2	18057.22	28.09	507062.66	DK99	2018	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
					RAZEM:	0.00	#ARG!	DK99	2018	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
		07.00.00	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			0.00	-100.00	DK99	2018	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
	45112000-2	07.01.01	OZNAKOWANIE POZIOME			0.00	-100.00	DK99	2018	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
62			Oznakowanie grubowarstwowe	m2	3411.00	61.79	210666.11	DK99	2018	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
63			Oznakowanie cienkowarstwowe	m2	414.00	26.42	10839.41	DK99	2018	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
	45112000-2	07.02.01	OZNAKOWANIE PIONOWE ORAZ URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			0.00	-100.00	DK99	2018	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
64			Znaki wraz z konstrukcjami wsporczymi w grupach wielkości "S";	szt.	170.00	368.03	62465.65	DK99	2018	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
65			Znaki wraz z konstrukcjami wsporczymi w grupach wielkości "M":	szt.	16.00	428.44	6755.10	DK99	2018	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
66			Znaki wraz z konstrukcjami wsporczymi w grupach wielkości "MIN";	szt.	49.00	345.92	16850.26	DK99	2018	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
67			Tablice "E"	szt.	23.00	943.72	21605.64	DK99	2018	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
68			Elementy bezpieczeństwa ruchu; U-3, U-5a,	szt.	25.00	337.95	8348.84	DK99	2018	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
	45112000-2	07.02.02	SŁUPKI PROWADZĄCE ORAZ ZNAKI KILOMETROWE I HEKTOMETROWE			0.00	-100.00	DK99	2018	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
69			Słupki prowadzące; U-1a i U1b	szt.	134.00	80.43	10677.39	DK99	2018	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
70			Tabliczki hektometrowe i nr drogi; U-7, U-8	szt.	14.00	91.28	1177.93	DK99	2018	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
	45233000-9	07.05.01	BARIERY OCHRONNE			0.00	-100.00	DK99	2018	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA
71			N2W3	m	1910.95	195.64	373755.90	DK99	2018	BEZPIECZEŃSTWA RUCHU OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
72			H1W3	m	48.00	235.85	11220.67	DK99	2018	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
73			H2W3	m	63.67	382.92	24280.45	DK99	2018	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
	45342000-6	07.06.01	OGRODZENIA			0.00	-100.00	DK99	2018	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
74			Budowa ogrodzeń - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych	m	319.95	159.60	50963.47	DK99	2018	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
75			Budowa bram	szt.	3.00	2808.64	8325.93	DK99	2018	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
76			Budowa furtek	szt.	3.00	1348.15	3944.44	DK99	2018	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
77			Płotki herpetologiczne	m	202.03	101.11	20327.48	DK99	2018	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
	45342000-6	07.06.02	URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH			0.00	-100.00	DK99	2018	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
78			Balustrady U-11a - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych	m	800.19	147.42	117864.01	DK99	2018	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
					RAZEM:	0.00	#ARG!	DK99	2018	

	1	T. T				1			
Lp. CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Elementy rozliczeniowe	Jednostka	Ilość	Cena jedn.	Wartość całkowita	Droga	Rok	Kategoria
45233000-	08.00.00 98.01.01	ELEMENTY ULIC KRAWEŹNIKI BETONOWE			0.00	-100.00 -100.00	DK99	2018 2018	
45255000-	08.01.01	KRAWĘZNIKI BETONOWE			0.00	-100.00	DK99	2018	
79		Krawężniki betonowe 20x30x100cm - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych	m	546.00	91.15	49665.74	DK99	2018	ELEMENTY ULIC
80		Oporniki betonowe 10x25x100cm - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych	m	52.00	73.56	3725.33	DK99	2018	ELEMENTY ULIC
45233000-	9 08.01.02	KRAWĘŻNIKI KAMIENNE			0.00	-100.00	DK99	2018	ELEMENTY ULIC
		·							
81		Krawężniki kamienne 20x30x100cm - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych	m	2687.00	205.47	551989.65	DK99	2018	ELEMENTY ULIC
82		Krawężniki kamienne, trapezowe - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych	m	139.00	222.70	30855.41	DK99	2018	ELEMENTY ULIC
45233000-	9 08.03.01	OBRZEŻA BETONOWE			0.00	-100.00	DK99	2018	ELEMENTY ULIC
83		Obrzeża betonowe 8x30x100cm - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych	m	14632.00	38.93	569491.24	DK99	2018	ELEMENTY ULIC
45233000-	9 08.05.01	ŚCIEKI			0.00	-100.00	DK99	2018	ELEMENTY ULIC
43233000-	08.03.01	Ściek drogowy trójkątny			0.00	-100.00	DK99	2016	ELEMENTI OLIC
84		 wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów podłużnych 	m	2515.00	59.54	149651.17	DK99	2018	ELEMENTY ULIC
85		Ściek przykrawęźnikowy z kostki kamiennej 10x10x10 cm - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów podłużnych	m	108.00	47.04	4980.23	DK99	2018	ELEMENTY ULIC
86		Ściek korytkowy - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów podłużnych	m	389.00	61.79	23936.36	DK99	2018	ELEMENTY ULIC
				RAZEM:	0.00	#ARG!	DK99	2018	
	09.00.00	ZIELEŃ DROGOWA			0.00	-100.00	DK99	2018	
45000000	09.01.01	ZIELEŃ DROGOWA			0.00	-100.00	DK99	2018	
87		Sadzenie drzew		2.00	0.00	-100.00 638.00	DK99	2018	ZIELEŃ DROGOWA ZIELEŃ DROGOWA
88		Klon pospolity (Acer platanoides) - Pa. Klon pospolity (Acer platanoides) - N.	szt.	2.00 14.00	369.00 295.20	4032.79	DK99 DK99	2018 2018	ZIELEŃ DROGOWA ZIELEŃ DROGOWA
89		Brzoza brodawkowata (Betula pendula) - Pa.	szt.	5.00	369.00	1745.00	DK99	2018	ZIELEŃ DROGOWA ZIELEŃ DROGOWA
90		Brzoza brodawkowata (Betula pendula) - N. Brzoza brodawkowata (Betula pendula) - N.	szt.	14.00	295.20	4032.79	DK99	2018	ZIELEŃ DROGOWA
91		Jarząb mączny (Sorbus aria) - Pa.	szt.	10.00	298.94	2889.41	DK99	2018	ZIELEŃ DROGOWA
92		Głóg jednoszyjkowy (Crataegus monogyna) - Pa.	szt.	6.00	369.00	2114.00	DK99	2018	ZIELEŃ DROGOWA
93		Dąb szypułkowy (Quercus robur) - N.	szt.	7.00	295.20	1966.40	DK99	2018	ZIELEŃ DROGOWA
94		ściółkowanie drzew	m3	8.70	56.20	388.90	DK99	2018	ZIELEŃ DROGOWA
95		Sadzenie krzewów		20.00	0.00	-100.00	DK99	2018	ZIELEŃ DROGOWA
96		Berberys zwyczajny (Berberis vulgaris) Tawuła wierzbnolistna (Spiraea salicifolia)	szt.	39.00 28.00	14.47 14.47	464.33 305.16	DK99 DK99	2018 2018	ZIELEŃ DROGOWA ZIELEŃ DROGOWA
97	<u> </u>	Wierzba purpurowa (Salix purpurea)	szt.	28.00 84.00	14.47	305.16 1115.49	DK99	2018	ZIELEŃ DROGOWA ZIELEŃ DROGOWA
98		Ligustr pospolity (Ligustrum vulgare)	szt.	300.00	12.62	3684.93	DK99	2018	ZIELEŃ DROGOWA ZIELEŃ DROGOWA
99		Jałowiec pospolity (Juniperus communis "Rependa"	szt.	103.00	14.47	1390.42	DK99	2018	ZIELEŃ DROGOWA
100		ściółkowanie krzewów	m3	55.40	56.20	3013.22	DK99	2018	ZIELEŃ DROGOWA
		Pielęgnacja (drzew i krzewów)			0.00	-100.00	DK99	2018	ZIELEŃ DROGOWA
101		zaprawa dołów ziemią żyzną lub urodzajną	m3	70.70	33.92	2297.94	DK99	2018	ZIELEŃ DROGOWA
102		paliki zabezpieczające wraz z listwami poprzecznymi i taśmą elastyczną	kpl	51.00 1.00	47.21	2307.59	DK99	2018	ZIELEŃ DROGOWA
103		pielęgnacja w okresie gwarancji drzew pielęgnacja w okresie gwarancji krzewów	kpl kpl	1.00	5617.28 5617.28	5517.28 5517.28	DK99 DK99	2018 2018	ZIELEŃ DROGOWA ZIELEŃ DROGOWA
105	<u> </u>	pielegnacja w okresie gwarancji krzewow pielegnacja w okresie gwarancji	kpl	1.00	5617.28	5517.28	DK99	2018	ZIELEŃ DROGOWA ZIELEŃ DROGOWA
		prengnacja w oktosie gwaraneji	KPI	RAZEM:	0.00	#ARG!	DK99	2018	ZIELEN DROGOWA
	10.00.00	INNE ROBOTY			0.00	-100.00	DK99	2018	
45233000-		SCHODY TERENOWE			0.00	-100.00	DK99	2018	
106		Wykonanie schodów i zejść do posesji z elementów betonowych - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów podłużnych	m2	10.00	276.75	2667.55	DK99	2018	INNE ROBOTY
_		1 przekrojow podsużnych		RAZEM:	0.00	#ARG!	DK99	2018	
	1			RAZEM:	0.00	#ARG!	DK99	2018	